

-----PROVINCIA DI ROVIGO-----

-----via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)-----

-----Verbale di gara – 2<sup>a</sup> seduta-----

***Oggetto: procedura negoziata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche dell'I.P.S.S.A. di Trecenta (c.u.p. G73B09000160003, c.i.g. 778785339A); importo a base di gara € 999.658,30.***-----

Il giorno trentuno del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove-----

-----31/05/2019-----

in Rovigo, nella sala riunioni al piano terzo della sede centrale della Provincia in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 10:00 — è presente il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio, dr. Vanni BELLONZI, presidente della gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti – S.U.A.-----

Partecipano come testimoni la rag. Elena GOBBATO e la rag. Donatella BENNETTI, dipendenti provinciali.-----

È presente il sig. Massimo FEDELI per conto del concorrente Mar.Sal Restauri, come da delega già agli atti.-----

***In seduta pubblica***-----

Il presidente premette quanto segue.-----

***I)*** Nella seduta pubblica del 14/05/2019, sono state aperte le buste etichettate «*AMM: documentazione amministrativa*» dei concorrenti ed è stata verificata la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessario avviare il soccorso istruttorio dell'articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 come indicato nel citato verbale.-----

PUBBLICATO SUL  
SITO INTERNET

[www.provincia.rovigo.it](http://www.provincia.rovigo.it)

il

04/06/2019

2) Entro il termine concesso:-----

• i concorrenti n. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 17 hanno riscontrato positivamente le richieste del soccorso istruttorio.-----

3) La seduta odierna è stata convocata con avviso sul sito della Provincia ([www.provincia.rovigo.it](http://www.provincia.rovigo.it) nella sezione *Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di gara della Provincia di Rovigo*) — come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara (v. allegato “A”) — per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e per aprire le buste «ECO: documentazione economica».-----

Tutto ciò premesso il presidente ammette i concorrenti n. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 17. Poiché il disciplinare di gara prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale — si effettua il sorteggio previsto dall’articolo 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui risulta che la soglia di anomalia sarà calcolata col metodo della lettera *b*).-----

Si prosegue quindi con l’apertura delle buste economiche e il presidente legge a voce alta la percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente.-----

Il presidente rileva che il concorrente n. 10 – C.E.G. S.a.s. di Giuriati Gianni & C ha indicato nel modello ECO – RIB il ribasso percentuale del 14,918% , mentre nel modello ECO – LOFF in calce alla lista delle categorie ha riportato il ribasso del 16,470% . Peraltro il totale dei lavori indicati in calce alla lista (€ 803.695,35) differisce da quello indicato nel modello ECO – RIB ( € 818.626,51). Non è pertanto possibile desumere quale sia la volontà del concorrente e l’offerta risulta indeterminata. Secondo quanto previsto dal § 18.1.6 del disciplinare di gara non è ammissibile in tale fase il soccorso istruttorio per rettifiche del ribasso o prezzo offerto che debbono risultare chiaramente sin dall’inizio. A questo punto il presidente dispone di escludere

dalla gara il concorrente n. 10.-----

Si compiono poi le operazioni di calcolo della soglia d'anomalia e d'esclusione automatica delle offerte anomale.-----

Le percentuali offerte, il calcolo dell'anomalia con la conseguente esclusione automatica delle offerte anomale e la graduatoria risultano tutti dal prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera "B" come parte integrante.-----

Visto l'esito, il presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente n. 13 – R.t.i. GRE.TA Costruzioni Srl (capogruppo mandataria) con sede legale in Viterbo – Via Piave n. 28 - Idrocalor Formica Snc di Formica Leonida e C. (mandante) con sede legale in Marta (VT) – Via del Vescovato 37 col ribasso del 17,888 % pari a un prezzo totale netto di € 827.547,42 (compresi oneri di sicurezza per € 37.500,00).-----

La seduta si chiude alle ore 11:40.-----

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

*(firmato)*

– dr. Vanni BELLONZI (presidente) –

*(firmato)*

– dr.ssa Barbara SEREN (segretario) –

*(firmato)*

– rag. Elena GOBBATO (teste) –

*(firmato)*

– rag. Donatella BENETTI (teste) –

- ### ServiziOnLine
- Albo Pretorio
  - Gare e Appalti**
  - Avvisi
  - Bandi di Concorso
  - Delibere di Consiglio
  - Delibere Assemblea Sindaci
  - Delibere di Giunta
  - Elezioni
  - Regolamenti
  - Parla con l'Ente
  - Opportunità di finanziamento
  - Verbali Codice della strada

### Calendario

Maggio 2019						
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
		1	2	3	4	5

## Appalti

Informazioni Appalto

**Oggetto:** Appalto dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche dell'I.P.S.S.A. di Trecenta - CUP G73B09000160003 - CIG 778785339A - Pratica n. 000463

**Ente:** ProvRO

**Settore:** Area Lavori Pubblici

**Categoria:** Lavori

**Data e ora di scadenza:** 13/05/2019 12:00

**Importo:** € 999658,30

**Informazioni:**  
A causa dell'elevato numero di Manifestazioni di Interesse pervenute, il sorteggio fissato nell'avviso prot. I/GE 2019/0006799 del 07/03/2019 è differito dal giorno 20/02/2019 ore 10 al giorno 21/03/2019 ore 9:00.  
10/04/2019 - AVVISO - COMUNICHIAMO CHE A SEGUITO DI ALCUNE SEGNALAZIONI IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DEI DOCUMENTI PROGETTUALI POSTI A BASE DI GARA ED IN CORSO DI VERIFICA, SARA' DISPOSTA UNA PROROGA DEL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, CHE VERRA' SUCCESSIVAMENTE COMUNICATA. 12/04/2019 - AVVISO - SONO STATI PUBBLICATI IL DISCIPLINARE, IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ED IL MODELLO ECO-LOFF RETTIFICATI. 13/05/2019 - AVVISO - La 1^ seduta pubblica si effettuerà il 14/05/2019 alle ore 9:00 28/05/2019 - AVVISO - La 2^ seduta pubblica si effettuerà il 31/05/2019 alle ore 10.00

**Esito:** Non Aggiudicato

- Allegati
-  [000463\\_VerbaleDiGara-01.pdf](#) [1.265,49 KB]

Importi di gara in €	
Totale appalto	999.658,30
Quota lavori	962.158,30
Quota sicurezza	37.500,00

N. di elenco	Ribasso in %	Ribasso in €	Anomalia	Importo contrattuale in €
1	27,069	260.446,63	sì	739.211,67
8	24,862	239.211,80	sì	760.446,50
6	22,818	219.545,28	sì	780.113,02
12	22,760	218.987,23	sì	780.671,07
4	21,990	211.578,61	sì	788.079,69
3	21,886	210.577,97	sì	789.080,33
2	21,466	206.536,90	sì	793.121,40
15	21,210	204.073,78	sì	795.584,52
7	19,533	187.938,38	sì	811.719,92
11	19,122	183.983,91	sì	815.674,39
13	17,888	172.110,88	no	827.547,42
16	16,951	163.095,45	no	836.562,85
5	16,250	156.350,72	no	843.307,58
9	15,382	147.999,19	no	851.659,11
14	12,250	117.864,39	no	881.793,91
17	10,306	99.160,03	no	900.498,27

**311,7** somma dei ribassi (\*)

**7** prima cifra dopo la virgola ►►

è pari?

**FALSO**

N. totale di offerte valide	16
20% delle offerte maggiori	3,2
20% delle offerte minori	3,2
N. offerte maggiori arrotondato	4
N. offerte minori arrotondato	4
N. offerte da non calcolare	8
N. offerte da calcolare	8
A Media dei ribassi (**)	20,006
B Decremento da applicare	1,400
Soglia dell'anomalia (A - B)	18,605

(\*): i decimali oltre la prima cifra sono arrotondati per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9.

(\*\*): gli eventuali decimali oltre la terza cifra sono arrotondati per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9.

