

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo

Ampliamento del Cimitero di Runzi

Progetto
Definitivo - Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|-------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI | € 63.380,37 |
| A1) Lavori a base d'asta | € 60.500,00 |
| A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 2.880,37 |
| | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| 1) Spese tecniche per la Progettazione, Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione; | € 7.770,00 |
| 2) Spese tecniche per la progettazione strutturale; | € 1.100,00 |
| 3) Spese tecniche per il collaudo statico; | € 650,00 |
| 4) Spese tecniche Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori D.Lgs 81/2008; | € 1.500,00 |
| 5) CNPA paria al 4% su B1 – B2 – B3 – B4 | € 440,80 |
| 6) Iva al 10% su A | € 6.338,04 |
| 7) Iva al 22 % su B1 + B2 + B3 + B4 + B5 | € 2.521,38 |
| 8) Imprevisti minori al 5,0% Iva compresa | € 2.024,41 |
| 9) Compenso per il Responsabile Unico del Procedimento | € 1.267,00 |
| SOMMANO | € 23.619,63 |
| | |
| C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | € 87.000,00 |

Salara li

Arch. Massimiliano Furini