



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 41 Del 04/02/2019

Oggetto: **ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED INTERVENTI CONNESSI E CONSEGUENTI "PALAZZINA EX VIGILI": APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO DENOMINATO "NORME E CLAUSOLE CONTRATTUALI" (CHE SOSTITUISCE QUELLO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 24/10/2017) E REVOCA DETERMINA A CONTRARRE N. 96 DEL 20/03/2018.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il progetto esecutivo intitolato "*abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti "palazzina ex vigili"*", redatto dall'arch. Rigon Giuliano Demetrio, depositato al protocollo comunale n. 13175 in data 19/10/2017 ed integrato con ulteriore documentazione depositata al protocollo comunale n. 13284 in data 24/10/2017, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-illustrativa e generale (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Relazione storico artistica (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Norme e clausole contrattuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere ed impianti meccanici (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettriche (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Elenco prezzi unitari (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Computo metrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Preventivo di spesa (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Lista delle lavorazioni e forniture (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Piano di sicurezza e coordinamento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con elativi:
 - Allegato "A": Cronoprogramma dei lavori;
 - Allegato "B": Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C": Stima dei costi della sicurezza;
 - Allegato "D": Planimetria di cantiere;
 - Documentazione fotografica e fotoinserimento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 1-D: planimetria generale (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 2-D: piante attuali, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 3-D: piante attuali, primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 4-D: piante attuali, soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 5-D: prospetti e sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 5-D bis: sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 6-D: piante di progetto, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 7-D: piante di progetto, primo e secondo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);

- Tav. n. 8-D: Piante di progetto, soffitta e coperto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
- Tav. n. 9-D: Prospetti di progetto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Tav. n. 10-D: Sezioni di progetto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
- Tav. n. 11-D: Sovrapposizione piante seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Tav. n. 12-D: Sovrapposizione piante primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Tav. n. 13-D: Sovrapposizione piante soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Tav. n. 14-D: Sovrapposizione prospetti (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Tav. n. 15-D: Sovrapposizione sezioni (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Tav. n. 16-D: Armatura platea e cordoli vano piattaforma elevatrice (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Relazione tecnica specialistica impianto elettrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Progetto impianti elettrici e speciali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con relativi:
 - Schema quadri elettrici – Quadro elettrico generale Q.G.;
 - Schema quadri elettrici – quadro elettrico interruttore generale Q.I.G.;
- Piano di manutenzione (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
- Relazione di calcolo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);

e sviluppato nel seguente quadro economico di spesa:

A – Lavori progettuali:	
▪ Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 97.950,00
▪ Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08)	€ 4.500,00
Totale importo lavori progettuali	€ 102.450,00
B – Somme in Amministrazione:	
▪ Imprevisti	€ 3.343,16
▪ Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA)	€ 1.098,00
▪ Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A.	€ 14.972,00
▪ Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A.	€ 2.500,00
▪ Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.049,00
▪ Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V.	€ 300,00
▪ Quota A.V.C.P.	€ 150,00
▪ Quota fondo accantonamento	€ 2.049,00
▪ IVA 22% su spese tecniche	€ 3.843,84
▪ IVA 10% su lavori	€ 10.245,00
Totale somme in Amministrazione	€ 40.550,00
Importo totale del progetto (A+B)	€ 143.000,00

- Il “*verbale di verifica preventiva e di rispondenza del progetto esecutivo*”, datato 21/10/2017, afferente al suddetto progetto, sviluppato in contraddittorio tra il sottoscritto (anche Responsabile Unico del Procedimento) ed il progettista, da cui è risultato “*un giudizio di verifica e di rispondenza favorevole in riferimento al progetto esecutivo in argomento*”;
- La propria precedente determinazione n. 327 del 24/10/2017, con la quale si è approvato il progetto esecutivo di cui sopra;
- La propria precedente determinazione n. 96 del 20/03/2018, con la quale si è indetta una procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'appalto dei lavori di cui al progetto in argomento;

CONSIDERATO che, nel periodo intercorrente tra la spedizione delle lettere di invito (avvenuta ad opera della Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante) ed il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono state segnalate da alcune imprese delle difficoltà a partecipare alla procedura di gara, causa imprecisioni derivanti dall'elaborato di progetto esecutivo denominato “*Norme e clausole contrattuali*” (documento registrato al protocollo comunale n. 13175 del 19/10/2017);

ACCERTATO che effettivamente l'elaborato denominato “*Norme e clausole contrattuali*” (documento registrato al protocollo comunale n. 13175 del 19/10/2017) era imperfetto nella parte in cui si elencavano la categoria prevalente e le categorie scorporabili, in quanto di fatto quest'ultime non erano state indicate;

RICHIAMANTA la nostra nota prot. 6754 del 28/05/2018, trasmessa alla Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante, con la quale si è chiesta la revoca della procedura negoziata dalla stessa già avviata;

VISTO il nuovo elaborato denominato “*Norme e clausole contrattuali*”, registrato al protocollo comunale n. 1618 del 01/02/2019, redatto dal progettista arch. Rigon Giuliano Demetrio per sostituirlo a quello componente il progetto esecutivo approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017;

APPURATO che l'elaborato di cui sopra è stato rivisto nelle parti manchevoli, in conformità alla normativa vigente ed applicabile in materia, ed in particolare:

- l'art. 4 è stato modificato distinguendo la categoria prevalente (OG 2) dalle categorie scorporabili (OS 3, OS 4 e OS 30) e per ciascuna categoria è stata indicata l'incidenza della manodopera;
- l'art. 29 è stato modificato stabilendo nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale la penale pecuniaria applicabile per ogni giorno di ritardo dalla data prevista per il termine dei lavori;
- alcuni articoli sono stati adeguati ad intervenute modifiche normative e sono stati meglio riformulati, mantenendo comunque invariata la sostanza degli stessi;

STABILITO, in considerazione di tutto quanto sopra, di:

- approvare, in sostituzione dell'elaborato componente il progetto esecutivo approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017 e denominato "*Norme e clausole contrattuali*" (registrato al protocollo comunale n. 13175 del 19/10/2017), il nuovo elaborato denominato "*Norme e clausole contrattuali*" registrato al protocollo comunale n. 1618 del 01/02/2019;
- dare atto che tutti gli atti amministrativi e provvedimenti relativi e pertinenti al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017 (istruttoria tecnica, verbale di validazione, determina di approvazione per la parte non in contrasto con il presente provvedimento) rimangono validi anche alla luce della suddetta sostituzione documentale;
- evidenziare che la documentazione di progetto esecutivo non sostituita con quella di cui sopra, rimane vigente ed invariata;
- revocare, ai sensi dell'art 21-quinquies della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la propria precedente determinazione n. 96 del 20/03/2018 ad oggetto "*Indizione procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'appalto dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti "palazzina ex vigili" (determina a contrarre)*", precisando che tale revoca non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento revocato;

PRECISATO:

- che ora, a seguito della sostituzione documentale di cui sopra, il progetto esecutivo intitolato "*abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti "palazzina ex vigili"*", deve intendersi composto dei seguenti elaborati (si evidenzia con ~~testo barrato doppio~~ l'elaborato eliminato e con **testo in grassetto** l'elaborato aggiunto):
 - Relazione tecnico-illustrativa e generale (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Relazione storico artistica (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - ~~Norme e clausole contrattuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);~~
 - **Norme e clausole contrattuali (prot. com. 1618 del 01/02/2019);**
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere ed impianti meccanici (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettriche (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Elenco prezzi unitari (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Computo metrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Preventivo di spesa (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Lista delle lavorazioni e forniture (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Piano di sicurezza e coordinamento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con elativi:
 - Allegato "A": Cronoprogramma dei lavori;
 - Allegato "B": Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C": Stima dei costi della sicurezza;
 - Allegato "D": Planimetria di cantiere;
 - Documentazione fotografica e fotoinserimento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 1-D: planimetria generale (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 2-D: piante attuali, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 3-D: piante attuali, primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 4-D: piante attuali, soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 5-D: prospetti e sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 5-D bis: sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 6-D: piante di progetto, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 7-D: piante di progetto, primo e secondo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 8-D: Piante di progetto, soffitta e coperto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 9-D: Prospetti di progetto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 10-D: Sezioni di progetto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 11-D: Sovrapposizione piante seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);

- Tav. n. 12-D: Sovrapposizione piante primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 13-D: Sovrapposizione piante soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 14-D: Sovrapposizione prospetti (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 15-D: Sovrapposizione sezioni (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 16-D: Armatura platea e cordoli vano piattaforma elevatrice (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Relazione tecnica specialistica impianto elettrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Progetto impianti elettrici e speciali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con relativi:
 - Schema quadri elettrici – Quadro elettrico generale Q.G.;
 - Schema quadri elettrici – quadro elettrico interruttore generale Q.I.G.;
 - Piano di manutenzione (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Relazione di calcolo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
- che, nonostante la sostituzione documentale di cui sopra, il quadro economico dell'intervento rimane invariato rispetto a quanto precedentemente approvato e pertanto sviluppato come di seguito:

A – Lavori progettuali:

▪ Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 97.950,00
▪ Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08)	€ 4.500,00

Totale importo lavori progettuali € 102.450,00

B – Somme in Amministrazione:

▪ Imprevisti	€ 3.343,16
▪ Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA)	€ 1.098,00
▪ Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A.	€ 14.972,00
▪ Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A.	€ 2.500,00
▪ Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.049,00
▪ Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V.	€ 300,00
▪ Quota A.V.C.P.	€ 150,00
▪ Quota fondo accantonamento	€ 2.049,00
▪ IVA 22% su spese tecniche	€ 3.843,84
▪ IVA 10% su lavori	€ 10.245,00

Totale somme in Amministrazione € 40.550,00

Importo totale del progetto (A+B) € 143.000,00

RICORDATO che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) acquisito sul progetto esecutivo in argomento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 e secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n. 143 del 27/12/2002, è il seguente: B91E16000230006;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*”, per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”;

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018 a mezzo del quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile del servizio n. 4 “*lavori pubblici - infrastrutture - ecologia*”, a norma dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché il successivo decreto sindacale di proroga n. 12 del 20/12/2018;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che di seguito si riporta: “*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria*”;

DETERMINA

1. **di stabilire** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. con riferimento al progetto esecutivo intitolato “*abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili”*”, approvato con propria precedente determinazione n. 327 del 24/10/2017, **di approvare**, in sostituzione dell’elaborato denominato “*Norme e clausole contrattuali*” (registrato al protocollo comunale n. 13175 del 19/10/2017), il nuovo elaborato denominato “*Norme e clausole contrattuali*” registrato al protocollo comunale n. 1618 del 01/02/2019;
3. **di dare atto** che tutti gli atti amministrativi e provvedimenti relativi e pertinenti al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017 (istruttoria tecnica, verbale di validazione, determina di approvazione per la parte non in contrasto con il presente provvedimento) rimangono validi anche alla luce della suddetta sostituzione documentale;
4. **di evidenziare** che la documentazione di progetto esecutivo non sostituita con quella di cui al punto 2, rimane vigente ed invariata;
5. **di precisare** che ora, a seguito della sostituzione documentale di cui al punto 2, il progetto esecutivo intitolato “*abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili”*”, deve intendersi composto dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-illustrativa e generale (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Relazione storico artistica (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Norme e clausole contrattuali (prot. com. 1618 del 01/02/2019);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere ed impianti meccanici (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettriche (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Elenco prezzi unitari (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Computo metrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Preventivo di spesa (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Lista delle lavorazioni e forniture (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Piano di sicurezza e coordinamento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con elativi:
 - Allegato “A”: Cronoprogramma dei lavori;
 - Allegato “B”: Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato “C”: Stima dei costi della sicurezza;
 - Allegato “D”: Planimetria di cantiere;
 - Documentazione fotografica e fotoinserimento (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 1-D: planimetria generale (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 2-D: piante attuali, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 3-D: piante attuali, primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 4-D: piante attuali, soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 5-D: prospetti e sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 5-D bis: sezioni attuali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 6-D: piante di progetto, seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 7-D: piante di progetto, primo e secondo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 8-D: Piante di progetto, soffitta e coperto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 9-D: Prospetti di progetto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 10-D: Sezioni di progetto (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
 - Tav. n. 11-D: Sovrapposizione piante seminterrato e rialzato (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 12-D: Sovrapposizione piante primo e secondo (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 13-D: Sovrapposizione piante soffitta e coperto (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 14-D: Sovrapposizione prospetti (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 15-D: Sovrapposizione sezioni (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Tav. n. 16-D: Armatura platea e cordoli vano piattaforma elevatrice (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Relazione tecnica specialistica impianto elettrico (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Progetto impianti elettrici e speciali (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017), con relativi:
 - Schema quadri elettrici – Quadro elettrico generale Q.G.;
 - Schema quadri elettrici – quadro elettrico interruttore generale Q.I.G.;
 - Piano di manutenzione (prot. com. n. 13175 del 19/10/2017);
 - Relazione di calcolo (prot. com. n. 13284 del 24/10/2017);
6. **di precisare** che, nonostante la sostituzione documentale di cui al punto 2, il quadro economico

dell'intervento rimane invariato rispetto a quanto precedentemente approvato e pertanto sviluppato come di seguito:

A – Lavori progettuali:

▪ Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 97.950,00
▪ Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08)	€ 4.500,00

Totale importo lavori progettuali € 102.450,00

B – Somme in Amministrazione:

▪ Imprevisti	€ 3.343,16
▪ Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA)	€ 1.098,00
▪ Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A.	€ 14.972,00
▪ Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A.	€ 2.500,00
▪ Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.049,00
▪ Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V.	€ 300,00
▪ Quota A.V.C.P.	€ 150,00
▪ Quota fondo accantonamento	€ 2.049,00
▪ IVA 22% su spese tecniche	€ 3.843,84
▪ IVA 10% su lavori	€ 10.245,00

Totale somme in Amministrazione € 40.550,00

Importo totale del progetto (A+B) € 143.000,00

- di revocare**, ai sensi dell'art 21-quinquies della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la propria precedente determinazione n. 96 del 20/03/2018 ad oggetto "*Indizione procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'appalto dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti "palazzina ex vigili" (determina a contrarre)*", precisando che tale revoca non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento revocato;
- di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica (in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa) e la regolarità contabile (relativamente al controllo contabile e a garanzia della copertura finanziaria) del presente atto, mediante sottoscrizione con esito favorevole da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi.

II RESPONSABILE DELL'AREA 4 LAVORI
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

Comune di Breganze, 04 febbraio
2019

F.to geom. Mino Polga



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
41	04/02/2019	AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA	05/02/2019

OGGETTO: **ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED INTERVENTI CONNESSI E CONSEGUENTI "PALAZZINA EX VIGILI": APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO DENOMINATO "NORME E CLAUSOLE CONTRATTUALI" (CHE SOSTITUISCE QUELLO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 24/10/2017) E REVOCA DETERMINA A CONTRARRE N. 96 DEL 20/03/2018.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area, vista la determinazione presentata dal summenzionato responsabile d'area, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, li 05/02/2019

Dott.ssa Natalina Nicolli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area, vista la determinazione presentata dal summenzionato responsabile d'area, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità attestante, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Importo €	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Impegno N.
------------------	------------------------------------	-----------------	-------------------

Riferimento pratica finanziaria : 2019/59

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, li 05/02/2019

F.to Dott.ssa Natalina Nicolli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, li
05/02/2019

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
DELL'AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA
ED ELETTORALE

Alessandra Guzzonato