



COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE  
PROVINCIA DI ROVIGO

## MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS" A RIVA'

### PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

## QUADRO ECONOMICO

n. pratica: 1552

data

scala

elaborato

revisione: 01

Novembre 2018

Varia

08.00

COMMITTENTE:  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARIANO NEL  
POLESINE

IL SINDACO  
MAURI CARMEN

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ASTOLFI GEOM. PIETRO

PROGETTISTA:  
BELLAN Arch. CARLOTTA

<b>QUADRO ECONOMICO</b>										
<b>Progetto:</b>										
<b>MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS", RIVA'</b>										
<b>1° STRALCIO ESECUTIVO</b>										
<b>1. - LAVORI</b>										
<b>LOTTO 1</b>										
1.1	- LAVORI A BASE D'ASTA								=	142.350,34 Euro
1.2	- ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/2008)								=	7.154,09 Euro
								Sommano	=	149.504,43 Euro
<b>LOTTO 2 - OPERE SPECIALISTICHE</b>										
1.3	- LAVORI A BASE D'ASTA								=	67.417,00 Euro
1.4	- ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/2008)								=	416,56 Euro
								Sommano	=	67.833,56 Euro
<b>2. - SOMME A DISPOSIZIONE</b>										
2.1	- SPESE GENERALI				=	11,00%	x	229.337,99	=	25.227,18
	- Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori,									
	- Contabilità, Sicurezza e Collaudo									
	- sicurezza									2.000,00
	- assistente rup									2.000,00
	- INARCASSA				=	4,00%	x	29.227,18	=	1.169,09
2.2	Art.92 d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.									
	- 2% su importo lavori				=	2,00%	x	217.337,99	=	4.346,76
2.3	- REDAZIONE PROGETTO IMPIANTI				=		x		=	2.520,00
2.4	- ATTIVITA' TECNICA PER CONTENIMENTO ENERGETICO				=		x		=	7.000,00
2.5	- REDAZIONE INDAGINE E RELAZIONE ANTISISMICA				=		x		=	12.500,00
2.6	- OPERE DA PITTORE				=		x		=	12.000,00
2.7	- IVA									
	- Sui lavori e su oneri per la sicurezza				=	10,00%	x	217.337,99	=	21.733,80
	- Sulle spese generali				=	22,00%	x	26.396,27	=	5.807,18
	- Su redazione progetto impianti				=	22,00%	x	2.520,00	=	554,40
	- Su attività tecnica contenimento energetico				=	22,00%	x	7.000,00	=	1.540,00
	- Su redazione perizia statica				=	22,00%	x	12.500,00	=	2.750,00
2.8	- FONDO ACCORDI BONARI				=		x	67.833,56	=	
2.9	- IMPREVISTI				=		x	67.833,56	=	1.513,61
								Sommano	=	102.662,01 Euro
								<b>Totale</b>	=	<b>320.000,00 Euro</b>