

-----**PROVINCIA DI ROVIGO**-----

-----via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)-----

-----**Verbale di gara (prima seduta)**-----

Procedura aperta per la realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basilio, in comune di Ariano nel Polesine (progetto comunitario «Interbike -- Rete ciclistica intermodale transfrontaliera» del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013). C.n.p. D69H10000930004; c.i.g. 5132533C35; importo a base di gara € 126.500,00 (di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza).

Il giorno uno del mese di luglio dell'anno duemilatredici (01/07/2013) in Rovigo, nella sala dei Gruppi consiliari di maggioranza al terzo piano della sede centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 ---- alle ore 9:30 ---- s'è riunita in seduta pubblica la commissione di gara della procedura in epigrafe, nominata con determinazione n. 1826 del 28 giugno 2013 e composta dai signori:-----


· **dr. Vanni BELLONZI**, dirigente dell'Area Attività produttive e *Team Manager* del progetto comunitario *Interbike* -- componente presidente;-----

– **ing. Marco Milani**, funzionario dell'Area Lavori Pubblici – componente;---

– **dr. Stefano SALANDIN**, funzionario p.o. Capo Servizio Gare e Contratti
componente segretario.-----

Partecipano quali testimoni le signore rag. Elcna GOBBATO e dr. Barbara SEREN, dipendenti provinciali; non sono presenti rappresentanti dei concorrenti né altre persone del pubblico.-----

Il presidente della commissione promette:-----



The image shows a circular official stamp of the Province of Rovigo, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Stefano Salandin'. There are also some other handwritten marks and initials around the stamp.

1) che la procedura è stata indetta con determinazione n. 1481 del 27 maggio 2013;

2) che il bando protocollo n. P/GE 0025795/2013 del 30 maggio 2013 è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ariano nel Polesine (nel quale si eseguono i lavori) e a quello della Provincia di Rovigo dal 30 maggio al 27 giugno 2013 nonché sui siti internet della Provincia di Rovigo, nella sezione *Bandi di gara* e dell'Osservatorio regionale del Veneto (sito di cui al d.m. *Lavori Pubblici 20/2001*).

Tutto ciò premesso egli dà atto che, entro il termine stabilito nel bando (ore 12 del 27 giugno 2013), sono state presentate venticinque offerte, come risulta dall'attestazione dell'Ufficio Archivio-Protocollo del 27 giugno 2013, allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Si aprono quindi nell'ordine indicato nell'attestazione, previa verifica dell'integrità e conformità della loro chiusura alle prescrizioni del disciplinare di gara, i plichi presentati dai concorrenti e le buste interne, ivi contenute, etichettate «A – Documentazione amministrativa», per controllo dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.

La commissione, dopo aver esaminato la documentazione e averne riscontrato la regolarità rispetto alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette tutti i concorrenti tranne il n. 24 Elcktra S.r.l. di Rovigo per non avere prodotto alcun documento circa la cauzione provvisoria richiesta al punto 3.3.4) del disciplinare di gara e quindi per totale mancanza della stessa.

La commissione constata inoltre che non risultano, nel Casellario Informatico dell'AVCP, annotazioni implicanti causa d'esclusione di alcun concorrente.

Infatti:



a) il concorrente n. 1 – Brescia Impianti S.r.l. fa presente che le annotazioni a proprio carico del 6 luglio 2005 e del 24 aprile 2008 sulla sussistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre ditte non partecipanti a questa gara sono state impugnate e, per la prima, v'è stata richiesta d'archiviazione in sede penale. Circa l'annotazione del 2 ottobre 2008 sull'inadempimento contestato dall'ASL di Bergamo l'impresa fa presente che la risoluzione del contratto è stata causata dalla capogruppo del r.t.i. di cui essa faceva parte, successivamente fallita, e poiché che l'ente appaltante non ha consentito il subentro della Brescia Impianti nel contratto in quanto priva della qualificazione necessaria;

b) il concorrente n. 2 – Scarafoni S.r.l. ha autodichiarato l'iscrizione nel Casellario di un'annotazione del 30 maggio 2012 sulla risoluzione del contratto per inadempimento disposta nei propri confronti dal Comune di Casale Monferrato per l'esecuzione d'un servizio di verifica periodica, manutenzione programmata e assistenza a impianti elettrici di emergenza e antincendio degli edifici comunali. L'annotazione non costituisce di per sé causa d'esclusione esautorandosi in un unico episodio il quale, a parere della commissione, non rappresenta ostacolo alla partecipazione alla gara;

c) il concorrente n. 4 – r.t.i. AGR S.r.l. + Cassano S.r.l. ha riportato due annotazioni, del 30 novembre 2005 e 10 febbraio 2006, sulla sussistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre ditte non partecipanti a questa gara le quali, di per sé, non possono costituire motivo di automatica esclusione;

d) il concorrente n. 5 – Tenni S.r.l. ha riportato un'annotazione, inserita il 13 aprile 2013, di risoluzione del contratto per inadempimento disposta dalla Provincia di Udine. L'annotazione stessa riporta sussistere un contenzioso giudi-



Handwritten signatures and a circular stamp of the Commission for the selection of the contractor, with the text 'COMMISSIONE PER LA SCELTA DELL'APPALTATORE'.

ziale fra impresa e stazione appaltante per l'accertamento della risoluzione per

fatto e colpa grave di quest'ultima. La commissione ritiene quindi che, pendendo tuttora la causa civile, l'annotazione non possa costituire motivo di esclusione;

e) il concorrente n. 9 - C.I.A.M. Servizi S.p.A. ha dichiarato un'annotazione, inscritta il 14 novembre 2006, d'una risoluzione del contratto per inadempimento disposta dal Comune di Cantello. La stessa annotazione riferisce pendere un contenzioso per ricorso ex articolo 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Varese, trattenuto in decisione il 10 febbraio 2012 e non ancora definito.

L'impresa comunica inoltre un altro analogo provvedimento, adottato il 21 gennaio 2013 dal Comune di Udine, su cui non risultano annotazioni e avverso il quale è stata proposta azione giudiziale ora pendente davanti al Tribunale di Udine. La commissione ritiene in conclusione che, essendovi contenzioso pendente in ambedue i casi, le annotazioni non costituiscano motivo d'esclusione;

f) il concorrente n. 22 - Re.Ti.Ce. S.r.l. riporta un'annotazione risalente al 22 dicembre 2004 per avere l'Azienda ULSS di Padova accertato la mancata veridicità di autodichiarazioni sull'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato o pateggiate per reati incidenti sulla moralità professionale. Tale annotazione non ha rilievo, come precisato suo nel testo dalla stessa AVCP, essendo decorso il termine annuale entro il quale opera la preclusione di partecipazione alle procedure di affidamento.

La commissione quindi, come previsto dall'articolo 48, comma 1 del d.lgs. 163/2006, sorteggia pubblicamente i concorrenti da sottoporre alla verifica dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa — fra quel-



li non in possesso d'attestazione SOA — nel numero di uno, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi non attestati (tre in tutto) arrotondato all'unità superiore. I concorrenti privi d'attestazione SOA sono il n. 1 — Brescia Impianti S.r.l. (lavorazioni della categoria OG 9), il n. 7 — Grancara Impianti S.r.l. (lavorazioni della categoria OG 9) e il n. 19 — Fanelli Termoidroelettra S.r.l. (lavorazioni della categoria OS 30).

Vengono confezionati tre biglietti identici, riportanti i numeri 1, 7 e 19; essi sono riposti in un contenitore, mescolati e ne viene estratto uno, che risulta portare il numero 19. È pertanto sorteggiata la Fanelli Termoidroelettra S.r.l. — Il presidente domanda al Servizio Gare e Contratti l'invio della richiesta di documentazione per la verifica dei requisiti del punto 4.1) del disciplinare di gara e si riserva di comunicare l'esito di tale verifica in un'altra seduta pubblica della cui data e ora verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti. — Le offerte vengono portate in armadio metallico chiuso a chiave e ivi custodite a cura sempre del Servizio Gare e Contratti.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

La commissione



dr. Vanni BELLOZZI

ing. Marco MILANI

dr. Stefano SALANDIN

Stefano Salandin

I testimoni

rag. Elena GOBBATO

Elena Gobbat

dr. Barbara SEREN

Barbara Seren



ALL. A



PROVINCIA DI ROVIGO

Via Ricchieri detto Celio n. 10, 45100 Rovigo –
Servizio Affari Amministrativi – Ufficio Archivio e Protocollo
Tel. 0425/386229 Fax 0425/386220

Rovigo, 27 giugno 2013

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di realizzazione di un'arca di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche nella località di San Basilio (Comune di Ariano nel Polesine)

La sottoscritta Tognon Cristina, capo Ufficio Archivio - Protocollo

DICHIARA

che entro il giorno 27 giugno 2013 alle ore 12.00 sono pervenute le offerte presentate dalla ditte sottoindicate per i lavori di cui all'oggetto

| Sequenza arrivo | Numero protocollo | Ragione sociale | sede |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 29670 | Brescia Impianti srl | Brescia |
| 2 | 30150 | Scarafoni srl | Giulianova (TE) |
| 3 | 30263 | STM Impianti Elettrici di Tonzato Massimo | Cantù (CO) |
| 4 | 30265 | A.t.i. AGR srl Cassano srl | Valderice (IP) Mazara del Vallo (TP) |
| 5 | 30266 | Temi srl | Pasian di Prato (UD) |
| 6 | 30267 | Sangregorio srl | San Martino in Strada (LO) |
| 7 | 30314 | Grancara Impianti srl | Quinto Vicentino (VI) |
| 8 | 30315 | Ranzato Antonio srl | Campolongo Maggiore (VE) |
| 9 | 30316 | CIAM Servizi spa | Roma |
| 10 | 30317 | Morelli Giorgio srl | Bagnaria (VI) |

| | | | |
|----|-------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 11 | 30369 | Moto Antonio srl | Rovigo |
| 12 | 30371 | PR Impianti Elettrici di Pirrello Renato | Misinto (MB) |
| 13 | 30373 | Ciel Impianti srl | Codroipo (UD) |
| 14 | 30375 | Furtecno srl | Sacile (PN) |
| 15 | 30508 | Hsa Sistemi sas di De Pasquale Sergio | Saonara (PD) |
| 16 | 30562 | 2R Impianti srl unipersonale | Azzano Decimo (PN) |
| 17 | 30563 | A.t.f. Euroscavi srl Sgargi Srl | Badia Polesine (RO) Bologna |
| 18 | 30567 | Sartori BlueHitech srl | Padova |
| 19 | 30586 | I'ancelli srl Termoidroelettra | Follonica (GR) |
| 20 | 30588 | CGI - Consorzio Grandi Impianti scri | Modena |
| 21 | 30589 | Matera Vincenzo srl | Bucciano (BN) |
| 22 | 30643 | RE.TI.CE srl | Badia Polesine (RO) |
| 23 | 30644 | Elettrica Sistem srl | Cava de' Tirreni (SA) |
| 24 | 30645 | Elektra srl | Rovigo |
| 25 | 30653 | Eurogroup spa | Silca (TV) |

IL CAPO UFFICIO
- dr.ssa Cristina Tognon -

Cristina Tognon



-----**PROVINCIA DI ROVIGO**-----

-----via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - 45100 Rovigo RO (Italia)-----

-----**Verbale di gara (seconda seduta)**-----

Procedura aperta per la realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basilio, in comune di Ariano nel Polesine (progetto comunitario «Interbike – Rete ciclistica intermodale transfrontaliera» del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013), C.u.p. D69H10000930004; c.i.g. 5132533C35; importo a base di gara € 126.500,00 (di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza).-----

Il giorno quindici del mese di luglio dell'anno duemilatredecim (15/07/2013) in Rovigo, nella sala dei Gruppi consiliari di maggioranza al terzo piano della sede centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 15:30 — s'è riunita in seduta pubblica la commissione di gara della procedura in epigrafe, nominata con determinazione n. 1826 del 28 giugno 2013 e composta dai signori:-----

– dr. Vanni BELLONZI, dirigente dell'Area Attività produttive e *Team Manager* del progetto comunitario *Interbike* – componente presidente;-----

– ing. Marco Milani, funzionario dell'Area Lavori Pubblici – componente;---

– dr. Stefano SALANDIN, funzionario p.o. Capo Servizio Gare e Contratti – componente segretario.-----

Partecipano quali testimoni i signori dr. Jody CAVALLARO e dr. Barbara SFRELEN, dipendenti provinciali; non sono presenti rappresentanti dei concorrenti né altre persone del pubblico.-----

Il presidente della commissione premette:-----

1) che nella seduta pubblica del 1° luglio 2013 la commissione, dopo aver controllato la documentazione amministrativa prodotta, ha sorteggiato --- come previsto dall'articolo 48, comma 1 del d.lgs. 163/2006 --- il concorrente n. 19 -- Fanelli Termoidroelettra S.r.l. per la verifica dei requisiti di capacità tecnica dell'articolo 90 del d.P.R. 207/2010; -----

2) che, con messaggio di p.e.c. protocollo n. P/GE 2013/0031178 del 2 luglio 2013, il Servizio Gare e Contratti ha richiesto al concorrente suddetto di comprovare i citati requisiti, riferiti alla categoria OS 30, mercé la documentazione prevista dal disciplinare di gara.-----

Tutto ciò premesso egli dà atto che:-----

a) data e ora dell'odierna seduta pubblica sono state comunicate ai concorrenti con messaggio di p.e.c. protocollo n. P/GE 2013/0032646 dell'11 luglio 2013 e pubblicati sul profilo di committente;-----

b) entro il termine perentorio assegnatole, la Fanelli Termoidroelettra S.r.l. ha prodotto --- con messaggio di p.e.c. acquisito al protocollo col n. A/GE 2013/0032666 l'11 luglio 2013 --- la seguente documentazione:-----
-- certificato d'esecuzione lavori di realizzazione d'impianto elettrico (categoria OS 30) presso cantiere in zona PLEP in località Montomazzano di Piombino, omesso il 10 luglio 2013 dal Consorzio Etruria S.c.r.l., con elenco delle fatture;-----

-- modelli *Unico* 2011 e 2012;-----


-- bilanci UE 2010 e 2011 con note integrative e ricevute di presentazione;-----

-- dichiarazione Iva 2011;-----

-- dichiarazioni Irap 2011 e 2012;-----


-- buste paga dipendenti 2011 e 2012;-----

dr. Stefano SALANDIN




I testimoni

dr. Jody CAVALLARO



dr. Barbara SFREN



| | importi di gara in € |
|-------------------|----------------------|
| Totale appalto | 126.500,00 |
| Quota prestazioni | 125.000,00 |
| Quota sicurezza | 1.500,00 |

| n. elenco | ribasso in % | ribasso in € | % di superamento della media | anomalia | importo contrattuale |
|-----------|---------------|------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| 23 | 25,762 | 32.202,50 | | | |
| 15 | 23,673 | 29.591,25 | | | |
| 2 | 22,881 | 28.601,25 | | | |
| 3 | 22,246 | 27.807,50 | 9,473 | si | 98.692,50 |
| 4 | 21,337 | 26.671,25 | 8,564 | si | 99.828,75 |
| 9 | 20,230 | 25.287,50 | 7,457 | si | 101.212,50 |
| 1 | 18,819 | 23.523,75 | 6,048 | no | 102.976,25 |
| 6 | 17,874 | 22.342,50 | 5,101 | no | 104.157,50 |
| 17 | 17,210 | 21.512,50 | 4,437 | no | 104.987,50 |
| 7 | 16,549 | 20.686,25 | 3,776 | no | 105.813,75 |
| 5 | 16,390 | 20.487,50 | 3,617 | no | 106.012,50 |
| 18 | 11,980 | 14.975,00 | non superata | no | 111.525,00 |
| 25 | 11,348 | 14.185,00 | non superata | no | 112.315,00 |
| 8 | 9,891 | 12.363,75 | non superata | no | 114.136,25 |
| 10 | 8,740 | 10.925,00 | non superata | no | 115.575,00 |
| 12 | 7,096 | 8.870,00 | non superata | no | 117.630,00 |
| 22 | 7,013 | 8.766,25 | non superata | no | 117.733,75 |
| 11 | 6,520 | 8.150,00 | non superata | no | 118.350,00 |
| 20 | 6,163 | 7.703,75 | non superata | no | 118.796,25 |
| 21 | 5,710 | 7.137,50 | non superata | no | 119.362,50 |
| 16 | 4,790 | 5.987,50 | non superata | no | 120.512,50 |
| 14 | 3,458 | 4.322,50 | | | |
| 13 | 3,247 | 4.058,75 | | | |
| 19 | 2,330 | 2.912,50 | | | |

| | |
|---------------------------------|--------|
| N. totale offerte | 24 |
| 10% ribassi maggiori | 2,4 |
| 10% ribassi minori | 2,4 |
| N. ribassi maggiori arrotondato | 3 |
| N. ribassi minori arrotondato | 3 |
| N. offerte da non calcolare | 6 |
| N. offerte da calcolare | 18 |
| Media dei ribassi | 12,773 |
| Scarto medio | 6,059 |
| Soglia di anomalia | 18,832 |

Handwritten signature and official stamp of the contracting authority.



SENZA SCRITTURAZIONI



Determinazione n. 2668

del 27/09/2013

Oggetto: Procedura aperta - Realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basilio, in Comune di Ariano nel Polesine (progetto comunitario "Interbike – Rete ciclistica intermodale transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013 (C.u.p. D69H10000930004 - C.i.g. 5132533C35).– Aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente

PREMESSO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 18/31207 nella seduta del 10.07.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16.07.2013 con cui è stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013;

PRESO ATTO che il P.E.G. affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura allo stesso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n.198/41957 del 25 agosto 2009, con la quale, nell'ambito del programma in oggetto, si è approvata l'adesione al progetto "INTERBIKE: rete ciclistica intermodale transfrontaliera";

DATO ATTO che la Provincia di Rovigo, tra le attività da svolgere nell'ambito del WP4 ha scelto di realizzare il completamento di un'area di sosta con postazione di biciclette in località di S. Basilio, nel comune di Ariano nel Polesine;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 233/49372 dell'11 ottobre 2011 con la quale l'intervento sopra citato veniva inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2011-2013 e nell'elenco annuale 2011 relativo alle opere pubbliche di competenza dell'Ente;

VISTE, altresì, le successive deliberazioni della Giunta Provinciale con le quali è stato modificato il piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 ed elenco annuale 2011, a causa della modifica del quadro economico e, pertanto, dell'importo dei lavori del progetto in questione, come di seguito indicato:

DGP n. 99/26904 del 29.05.2012: per l'importo complessivo di € 161.000,00 (a seguito di DGP n.71/20583 del 24.04.2012 di approvazione progetto preliminare);



DGP n. 70/17508 del 16.04.2013: per l'importo complessivo definitivo di € 167.000,00 (a seguito di DGP n.143/34350 del 10.07.2012 di approvazione progetto esecutivo);

VISTA la deliberazione n. 29 del 26 febbraio 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un area di sosta con biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basilio nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), redatto dal professionista esterno Arch. Carlotta Bellan, dell'importo di € 167.000,00, avente il seguente quadro economico:

1) Lavori

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1.1) Lavori a base d'asta; | € 125.000,00 |
| 1.2) Oneri per la sicurezza | € 1.500,00 |
| TOTALE | € 126.500,00 |

2) Somme a disposizione

| | |
|----------------------|-------------|
| 2.1) Spese tecniche: | € 18.000,00 |
|----------------------|-------------|

- Spese tecniche di progettazione D.L.,

Sicurezza e accessorie

- Redazione documentazione per rilascio

autorizzazioni

| | |
|---------------|----------|
| - C.n.paia 4% | € 720,00 |
|---------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| 2.2.) Art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € 549,01 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| - Assicurazione RUP | € 675,00 |
|---------------------|----------|

2.4) IVA

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| - Sui lavori e su oneri della sicurezza 10% | € 12.650,00 |
|---------------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| - Sulle spese tecniche 21% | € 3.931,20 |
|----------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| 2.5) Fondi accordi bonari | € 2.100,00 |
|---------------------------|------------|

| | |
|------------------------------------------|---------|
| 2.6) Contributo Autorità Lavori Pubblici | € 30,00 |
|------------------------------------------|---------|

2.7) Spese per autorizzazioni ed allacci



| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| - Comune | € | 51,65 |
| - ENEL | € | 950,00 |
| 2.8) Imprevisti ed economie | € | 840,00 |
| 2.9) Arrotondamenti | € | 3,14 |
| TOTALE | € | 40.500,00 |

TOTALE COSTO OPERE: € 167.000,00

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1481 del 27 maggio 2013, con la quale è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e con esclusione automatica delle offerte anomale secondo l'art. 122, comma 9, del D.Lgs. citato;

RICHIAMATO il conseguente bando di gara ed allegato disciplinare prot. 25795 del 30/05/2013, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ariano (nel quale si eseguono i lavori) ed a quello della Provincia di Rovigo dal 30/5/2013 al 27/06/2013, nonché sui siti internet della Provincia di Rovigo alla sezione "Bandi di gara" e dell'Osservatorio presso la Regione del Veneto (sito di cui al d.m. Lavori Pubblici 20/2001);

DATO ATTO che la commissione designata per l'aggiudicazione della procedura aperta in oggetto è stata nominata con determinazione dirigenziale n. 1826 del 28/06/2013;

DATO ATTO, altresì, che i lavori della commissione designata si sono svolti nelle sedute pubbliche dell' 1/7/2013 e del 15/7/2013, i cui verbali sono allegati al presente atto (all.1 - 2);

RILEVATO, altresì, come risulta dai citati verbali, che entro il termine prescritto dal bando di gara (ore 12 del 27/06/2013) sono prevenute n. 25 offerte;

DATO ATTO che è stata disposta l'esclusione della concorrente Ditta Elektra Srl di Rovigo, comunicata con nota prot. 31347 del 3/7/2013 trasmessa via Pec;

CONSTATATO che, all'esito della procedura, come risulta dai verbali di gara in allegato, aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta Brescia Impianti Srl di Brescia che ha offerto il ribasso del 18,819 % sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (€ 125.000,00), per il conseguente prezzo complessivo netto di € 102.976,25, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;



DATO ATTO che sono state disposte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e speciali di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;

VERIFICATO, quindi, l'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria provvisoria dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiesti dal citato bando e dalla vigente normativa;

RITENUTO di modificare il quadro economico di spesa in conseguenza del ribasso offerto, come indicato nel prospetto all. 3 alla presente determina;

DATO ATTO, che l'assunzione dell'impegno di spesa ed i pagamenti conseguenti all'adozione del presente atto sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi della L. 102/2009, trattandosi di interventi finanziati con fondi comunitari;

DATO ATTO che i dati sottoriportati non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:

| | |
|------------------------------------------------------------------|--|
| nome dell'impresa, ente o persona fisica beneficiario | |
| dati fiscali | |
| importo in € | |
| norma e/o titolo a base dell'attribuzione | |
| ufficio o funzionario responsabile del procedimento | |
| modalità d'individuazione del beneficiario | |
| progetto selezionato o curriculum del soggetto incaricato | |

determina

- 1) di confermare ed approvare il contenuto dei verbali di gara richiamati in premessa ed allegati al presente atto (all.ti 1-2) ;
- 2) di aggiudicare definitivamente l'appalto per la realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basilio, in Comune di Ariano nel Polesine all'impresa Brescia Impianti Srl con sede legale a Brescia – Via Ponte 36, che ha offerto il ribasso del 18,819% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per il conseguente prezzo complessivo netto di € 102.976,25 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di approvare il quadro economico di spesa così come rettificato e rideterminato in conseguenza del ribasso offerto (all. 3);
- 4) di dare atto che l'intervento oggetto della presente determinazione per l'importo di € 144.297,15, esclusa la somma di € 22.651,20 corrispondente al compenso della progettista arch.C. Bellan già impegnata con determinazione n.1095/29.03.12 e la somma già liquidata di € 51,65 relativa al pagamento per la D.I.A. al comune di Ariano Polesine, è finanziato:



con i fondi del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 – Interbike, come segue:

- Cap. 21000/11 – Fondi Fesr per € 116.887,94, impegnati con DGP n.71 del 24.04.12, imp.n.2011/1341/2

- Cap. 21001/11 – Fondo Rotazione Nazionale per € 17.289,21, impegnati con DGP n.71 del 24.04.12, imp.n.2011/1342/1

con fondi propri della Provincia, come segue:

- Cap. 7523/R: per € 4.120,00 impegnati con deliberazione della Giunta Provinciale n.71/20583 del 24.04.2012, imp.n.1986/5012/10

per € 6.000,00 impegnati con deliberazione della Giunta Provinciale n.143/34350 del 10.07.2012, imp. n.1986/5012/11

- 5) di destinare conseguentemente a favore della ditta aggiudicataria Brescia Impianti Srl la somma complessiva di € **113.273,88**, di cui € 102.976,25 quale imponibile ed € 10.297,63 quale I.V.A al 10%, che trova copertura al Cap. 21000/11 - Fondi Fesr - imp.n.2011/1341/2;
- 6) di comunicare l'adozione del presente atto all'aggiudicataria ed ai concorrenti, a norma dell'art. 79, comma 5 lett.a), del D.Lgs. 163/2006;
- 7) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151- comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

- Allegati:**
- 1) verbale del 1/7/2013
 - 2) verbale del 15/7/2013
 - 3) quadro economico

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

(firmato: V. Bellonzi)

**Progetto interbike realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località S. Basilio – Comune di Ariano nel Polesine
Programma di cooperazione territoriale europea – transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013 –
Progetto strategico "Rete ciclistica intermodale transfrontaliera" Interbike, codice progetto
CB100**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA CONSEGUENTE L'AGGIUDICAZIONE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Lavori e forniture a base d'asta | € 125.000,00 |
| A dedurre il ribasso del 18,819% | € 23.523,75 |
| Resta l'importo netto dei lavori e delle forniture | € 101.476,25 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.500,00 |
| Totale lavori e forniture 1.) | € 102.976,25 |
| 2. Somme a disposizione dell'amministrazione: | |
| 2.1. Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza ed accessorie, redazione documentazione per rilascio di autorizzazioni | € 18.000,00 |
| 2.2. C.N.PAIA 4,00% su 2.1. | € 720,00 |
| 2.3. Art. 92 D.Lgs 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94) incentivo interno al RUP | € 549,01 |
| 2.4. Assicurazione RUP | € 675,00 |
| 2.5. Contributo a favore Autorità di Vigilanza LL.PP. | € 30,00 |
| 2.6. Spese per rilascio autorizzazioni ed allacciamenti | |
| - Comune | € 51,65 |
| - Enel | € 950,00 |
| 2.7. Fondo accordi bonari | € 2.100,00 |
| 2.8. I.V.A. | |
| 10% su (1.) | € 10.297,63 |
| 21% su (2.1.+2.2.) | € 3.931,20 |
| 2.9. Imprevisti | € 843,14 |
| 2.10. Economie conseguenti l'aggiudicazione (I.V.A. inclusa) | € 25.876,12 |
| Totale somme a disposizione dell'amministrazione 2.) | € 64.023,75 |
| TOTALE GENERALE (1.+2.) | € 167.000,00 |