



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASOLO

Provincia di Treviso

PROGETTO ESECUTIVO

Disegno:

QUADRO ECONOMICO

COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA DEI TARTARI SCUOLA ELEMENTARE - 2° STRALCIO

Tavola:

D07

Località:

CASELLA D'ASOLO

Via dei Tartari

Progettista:

Rizzato ing. Francesco

Collaboratori:

Rossetto ing. David

Melato ing. Stefano

Pellizzari p.i. Renato

Timbro e firma:

								Scala:
18.12.2014	a	prima emissione	ing. F. Rizzato	dr	fr	fr	fr	Commessa:
DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE	7230



TECNOHABITAT ingegneria

Via Cavour 23 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423.601888 fax 0423.601880
email: studio@tecnohabitatingegneria.it
www.tecnohabitatingegneria.it



QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
1. Opere edili:	€	2 465 091,27	
2. Opere elettriche:	€	335 250,30	
3. Opere idro-termo-sanitarie:	€	447 000,00	
4. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	32 658,43	
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€	3 280 000,00	3 280 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
1. Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità	€	130 000,00	
2. Spese tecniche di coordinamento sicurezza	€	40 000,00	
3. Spese tecniche per frazionamento e accatastamento	€	5 000,00	
4. Spese tecniche di collaudo	€	15 000,00	
5. Spese per accertamenti di laboratorio	€	2 000,00	
6. I.V.A. sui lavori (10%):	€	328 000,00	
7. I.V.A. su altro (22%):	€	42 240,00	
8. Incentivo art. 92 L. 163/2006:	€	25 850,00	
9. Spese per pubblicità	€	3 000,00	
10. Allacciamenti	€	5 000,00	
11. Imprevisti e arrotondamento:	€	25 510,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	621 600,00	621 600,00
Accantonamento 3%	€	98 400,00	98 400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€		4 000 000,00

Montebelluna, lì 18 dicembre 2014

IL PROGETTISTA
Rizzato ing. Francesco

