



COMUNE DI ROVIGO

Settore Opere Pubbliche

Sezione Suolo Pubblico

PROGETTO ESECUTIVO

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI CON MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015



5.

Quadro economico

Visto: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Giampaolo FERLIN

IL PROGETTISTA
Dott. Arch. Giampaolo FERLIN

COLLABORATORI TECNICI
Dott. Ing. Lucia MOLICA
Geom. Paolo MASIERO
Geom. Plinio MILAN
Geom. Andrea BARBETTA
Geom. Otello MASARA
Geom. Patrizia MAZZUCATO
Geom. Giovanna MENON

Rovigo,

QUADRO ECONOMICO

L'importo del progetto ammonta complessivamente ad € 279.000,00 così come risulta dal seguente prospetto:

1 LAVORI A BASE D'ASTA

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 1.1 Importo lavori a base di gara | | |
| Lavori a misura | € | 213.400,00 |
| 1.2 Oneri per sicurezza e coordinamento | € | <u>6.000,00</u> |
| | Sommano (1) | € 219.400,00 |

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| 2.1 Oneri relativi all'Art. 93 comma 7-ter | € | 3.510,40 |
| 2.2 Oneri relativi all'Art. 93 comma 7-quater | € | 877,60 |
| 2.1 I.V.A. 22% su (1) | € | 48.268,00 |
| 2.2 Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione | € | 3.100,00 |
| <i>Contributo integrativo 4%</i> | € | 124,00 |
| <i>IVA 22% su spese tecniche</i> | € | <u>709,28</u> |
| | <i>Sommano</i> | € 3.933,28 |
| 2.3 Polizza assicurativa progettista interno | € | 300,00 |
| 2.4 Polizza assicurativa del verificatore | € | 300,00 |
| 2.5 Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. | € | 225,00 |
| Lavori imprevidi e arrotondamenti e art.133 - comma 4° | | |
| 2.6 Dlgs 163/2006 | € | <u>2.185,72</u> |
| | Sommano (2) | € 59.600,00 |
| | IMPORTO TOTALE DI PROGETTO | € 279.000,00 |