



# Comune di Cologna Veneta (VR)



## INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - FASE 4 - DELLA SCUOLA SECONDARIA I° "DANTE ALIGHIERI" DI COLOGNA VENETA - PROGETTO ESECUTIVO -

<h1>R07</h1>	<h3>Quadro economico</h3>					RIFERIMENTO COMMESSA: VR12_039
						CODICE ELABORATO: VR12_039_PE_F04_R07
Rev.	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	NOME FILE:
00	Prima emissione	29/07/2016	MS-MM	FR	CM	VR12_039_PE_F04_R07.doc
						SCALA:
						-
PROGETTISTA DELLE STRUTTURE:					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
 <p><b>SM Ingegneria S.r.l.</b> <b>Prof.Ing. Claudio Modena</b> Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli Studi di Padova</p> <p><u>Sede legale e oPDrativa:</u> Via dell'Artigianato n°7 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) Tel (+39) 045 8581711 Fax (+39) 045 8589182 email: infovr@smingegneria.it</p> <p><u>Sede oPDrativa:</u> Via Longhin n°23 35129 Padova Tel/Fax (+39) 045 8070445 Mobile (+39) 393 9208222 email: infopd@smingegneria.it</p>					Dott. Arch. Simone Malgarise	

# COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

## INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - FASE 4 - DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI" DI COLOGNA VENETA

### PROGETTO ESECUTIVO

#### QUADRO ECONOMICO

A)	SOMME A BASE D'ASTA			<b>307 012,00</b>
	di cui			
	oneri della sicurezza complessivi	33 491,32		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		12 000,00	
B.2	Imprevisti e arrotondamenti		9 028,11	
B.3	Spese tecniche			
B.3.a	Spese tecniche di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/2006	3 000,00		
B.3.b	Spese tecniche	27 264,54		
B.3.c	Coordinamento della sicurezza	8 000,00		
B.3.d	Frazionamenti/Accatastamenti	-		
B.3.e	Validazione	-		
B.3.f	indagini geologiche	800,00		
B.3.g	Contributo previdenziale su B.3.b., B.3.c, B.3.d, B.3.e, B.3.g	1 442,58		
	TOTALE Spese tecniche B.3	40 507,12	40 507,12	
	Espropriazioni e indennità		-	
B.4	Spese atti notarili		-	
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi		-	
B.6	IVA			
B.7	B.7.a IVA 10% su A)	30 701,20		
	B.7.b IVA 22% su B.3.b., B.3.c, B.3.d, B.3.e, B.3.f.	8 251,57		
	TOTALE IVA B.7	38 952,77	38 952,77	
	Pubblicità		500,00	
B.8	TOTALE B)		100 988,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			<b>100 988,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			<b>408 000,00</b>

Cologna Veneta 29/07/2016