





COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (PROVINCIA DI ROVIGO)



MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 13	QUADRO ECONOMICO					SCALA
Codice	Rev.	Descrizione	Redazione	Verifica	Riesame	Data
-	-	EMISSIONE	-	-	-	-
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARIANO POLESINE Piazza Garibaldi, 1 - Cap.45012 Tel. 0426.71131, e Fax 0426.71170 IL SINDACO Carmen Maria Rita MAURI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Pietro ASTOLFI			IL PROGETTISTA Ing. Arch. Mirko BRANCALEONI 			

RIEPILOGO LAVORI

LAVORI

LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

- OPERE A MISURA

1- Movimenti di materie	=	5 000,00	
2- Opere elettriche	=	18 400,00	
3- Recinzioni, parapetti, protezioni	=	9 830,00	
4- Segnaletica	=	9 720,00	
5- Opere di smaltimento acque	=	19 710,00	
6- Opere di adeguamento pubblici servizi	=	5 400,00	
7- Sovrastrutture stradali e pavimentazioni	=	<u>66 940,00</u>	
	Sommano =		135 000,00 €

ONERI SICUREZZA A BASE D'APPALTO NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

- OPERE A CORPO

8- Oneri per la sicurezza	Sommano =	5 000,00 €	
		<hr/>	
	Totale =		140 000,00 €

QUADRO ECONOMICO

1. - LAVORI

Messa in sicurezza stradale della Via Matteotti – Gramsci con percorsi pedonali e ciclabili protetti e adozione di tecniche per la moderazione del traffico

1.1 - LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	=	135 000,00 €
1.2 - ONERI PER LA SICUREZZA	=	5 000,00 €
		<hr/>
Sommano	=	140 000,00 €

2. - SOMME A DISPOSIZIONE

2.1 - SPESE GENERALI

- Spese Tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza	=	27 000,00
- CNPAIA	=	4,00% x 27 000,00 = 1 080,00
- Spese per Pubblicità	=	220,00

2.2 - ACCANTONAM. art.92 D.Lgs. 163/2006 (ex.art.18 L.109/94) = 2,00% x 140 000,00 = 2 800,00

2.3 - ACCERTAMENTI DI LABORAT., VERIF. TECNICHE E COLLAUDI = 1,00% x 140 000,00 = 1 400,00
- Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
di cui all'Art. 15 D.M. n° 145 del 19.04.00 e Collaudi

2.4 - Art. 12 DPR 207/2010 = 1,00% x 140 000,00 = 1 400,00

2.5 - ADEGUAMENTI SOTTOSERVIZI presunti = 1 000,00

2.6 - IVA

- Sui lavori e su oneri per la sicurezza	=	10,00% x 140 000,00 = 14 000,00
- Sulle spese generali	=	22,00% x 28 300,00 = 6 226,00
- Su accertamenti di laborat. e verif. tecniche	=	22,00% x 1 400,00 = 308,00
- Su adeguamenti sottoservizi	=	22,00% x 1 000,00 = 220,00

2.8 - IMPREVISTI = 1,68% x 140 000,00 = 2 346,00

Sommano = **60 000,00 €**

Totale = 200 000,00 €