



Regione Veneto
COMUNE DI BAGNOLO DI PO



**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO
DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

D



GTE soc. coop.

Servizi di Ingegneria Integrata

Via Sacro Cuore n. 11/6

45100 Rovigo (RO)

Tel. 0425 59.45.11 - Fax. 0425 58.90.91

gteing@gteing.com

gteing@pec.it

<http://www.gteing.com>

Soc. Certificata ISO 9001:2008

cert. 5498-A

Progettisti:

Ing. Carlo Romanato

Ordine di Rovigo n. 665

Ing. Antonio Capodaglio

Ordine di Rovigo n. 564



il Responsabile del procedimento

RIEPILOGO LAVORI

1	Via Pellizzare	35.728,65 €
2	Via Riviera Runzi SP 13	39.177,29 €
	Totale lavori	74.905,94 €

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO DEI LAVORI	74.905,94 €
A.2	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	1.320,00 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	76.225,94 €
	Somme a disposizione:	
B.1	I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	7.622,59 €
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla contabilità, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva	7.349,97 €
B.3	Contributi previdenziali 4% di (B.2)	294,00 €
B.4	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali (22% di B. 2+B.3)	1.681,67 €
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	301,31 €
B.6	Somma per responsabile del procedimento (2% di A)	1.524,52 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.774,06 €
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	95.000,00 €

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO