



# CITTA' DI ASOLO

## PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 2009

DEDEL \_\_\_\_\_

IMP. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SERVIZIO

07

LAV. PUBBLICI

N.ro determina servizio

del

02 marzo 2009

### DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

**NR.**

**DEL**

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O** | APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - 1° STRALCIO". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e art. 183 "Impegno di spesa" del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO l'art. 12 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. nr. 48 del 26.09.2003;

VISTA la delibera del C. C. nr. 15 del 11.04.2003 di approvazione del regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

PREMESSO che l'intervento di "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" è previsto nell'Elenco annuale 2007 del programma OO.PP. 2007-2009. la cui spesa complessiva di € 1.300.000,00 è finanziata parte con alienazioni, parte con oneri e parte con mutuo con la Cassa depositi e prestiti di Roma;

OSSERVATO che con delibera di G.C. n. 195 del 01/12/2008 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento di "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" datato Novembre 2008, redatto dall'A.T.P. Bolzonello arch. Gustavo ed altri di Montebelluna (TV);

OSSERVATO che:

- in data 04/12/2008 rep. 1.402/08 si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara e relativi allegati presso l'albo comunale e nel sito internet del Comune di Asolo, nonché, ai sensi della vigente normativa, presso l'Osservatorio regionale degli appalti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani, per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori sopra citati;

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 20/01/2009;

- dal verbale di gara del 21/01/2009 risultano presentate 46 offerte, tutte pervenute entro il termine utile;

- dall'analisi della documentazione amministrativa risultano escluse sette offerte per la incompleta o errata presentazione delle istanze;

- dall'analisi delle offerte economiche dei 39 concorrenti rimasti in gara, espletate tutte le operazioni richieste dalla normativa e dal Bando di Gara, emerge che l'offerta più vantaggiosa è quella fatta dalla Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo la ditta F.lli Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A (TV), con un ribasso del 13,474% sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un importo di € 852.132,40 più € 14.880,00 per oneri relativi alla sicurezza, più IVA 10%;

DATO che si è provveduto alle verifiche relative la regolarità delle dichiarazioni nonché all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC) da parte della 1° e della 2° classificata;

RITENUTO di approvare il verbale di gara e di aggiudicare definitivamente i lavori dell'intervento di "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" alla Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo la ditta F.lli Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A (TV), classificatasi 1^ nella graduatoria di gara;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Bando di Gara;

RICHIAMATO il decreto 1/09 del Sindaco Prot. 337/2009 con il quale viene nominato il responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

# DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

1) di approvare il verbale di gara del 21/01/2009, agli atti dell'ufficio LL.PP., con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" alla Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo la ditta F.Ili Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A (TV);

2) di aggiudicare definitivamente i lavori dell'intervento di "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" alla Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte F.Ili Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A, in qualità di capogruppo, e dalle ditte mandanti Saran Angelo & C. Snc con sede in Ponzano Veneto, via della Libertà, 6 (TV) e F.M. Installazioni Srl con sede in Dosson di Casier, via Verga, 16/E (TV), classificatasi 1^ nella graduatoria di gara, con un ribasso del 13,474 % sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un importo di € 852.132,40 più € 14.880,00 per oneri relativi alla sicurezza, pari a complessivi € 867.012,40 (iva 10% esclusa);

3) di procedere con la pubblicazione dell'avviso dell'esito della gara, ai sensi della vigente normativa, sull'albo e sul profilo della Stazione appaltante, sul sito dell'Osservatorio Regionale e dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché mediante estratto sul G.U.R.I. e su due quotidiani;

4) di procedere con la restituzione delle cauzioni provvisorie verso i operatori economici partecipanti alla gara nonché ad adempiere a tutte le successive operazioni necessarie alla sottoscrizione del contratto d'appalto;

DI IMPUTARE la spesa suddetta ai/al seguente/i capitolo/i;

---

accertando che la stessa rientra negli obiettivi approntati relativi al suddetto/i capitolo/i

DI COMUNICARE al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, nr.267;

DI DISPORRE la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio Finanziario della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bedin geom. Andrea

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO AL SERVIZIO PUBBLICAZIONE

\_\_\_\_\_