

**GARA D'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA  
CICLABILE IN VIA CARLO RIZZARDA VIA BAGNOLS SUR CEZE E VIALE MAZZINI**

Importo lavori 320.000,00 di cui €.311.737,48 a base d'asta  
Importo cauzione €.6.400,00

	ditta	Ammessa	ribasso
1	Bortoluzzi Celeste s.r.l.	Si	12,555
2	Deon s.p.a.	Si	14,867
3	DMC snc di Dalle Mulle Marino e C	Si	15,132
4	Edil Costruzioni s.r.l.	Si	13,667
5	Franco Lavina Costruzioni s.r.l.	No: manca cauzione provvisoria	
6	F.lli De Dea Aldo e Eldo	Si	13,160
7	G. GG. Garbin di Garbin Giuseppe e C	Si	14,943
8	Imp. Olivotto s.r.l.	Si	12,952
9	Limana Costruzioni s.r.l.	Si	13,452
10	F.lli De Prà	Si	14,729
11	Secco geom. Alfonso	Si	16,61
12	SICI s.r.l.	Si	12,715
13	Tonet s.r.l.	Si	13,221
14	Veneta Dal Farra s.r.l.	Si	13,431
15	Mores Angelo sas di Mores Giansisto e C	si	15,023

Ammesse: 14

Si procede quindi alla determinazione della soglia di anomalia, come indicato nel prospetto allegato:

Somma ribassi ammessi  $139,445 : 10$  (offerte ammesse - taglio ali) = MEDIA OFFERTE 13,944 (MEDIA 1)

Somma scarti dei ribassi percentuali che superano la media 1  $3,784 : 4$  Nr. offerte che superano la media 1 := 0,946 (media 2)

MEDIA 1 + MEDIA 2 = LIMITE OFFERTE ANOMALE  $13,944 + 0,946 = 14,890$

**massimo ribasso 14,867 ditta DEON S.P.A.**

IL DIRIGENTE

I TESTI

Feltre, li 17 maggio 2010

12,555	12,555				
14,867	12,715				
15,132	12,952	12,952			
13,667	13,16	13,16			
13,16	13,221	13,221			
14,943	13,431	13,431			
12,952	13,452	13,452			
13,452	13,667	13,667			
14,729	14,729	14,729	0,7845		
16,61	14,867	14,867	0,9225		
12,715	14,943	14,943	0,9985		
13,221	15,023	15,023	1,0785		
13,431	15,132				
15,023	16,61				
		139,445	3,784		
		13,9445	0,946	<b>14,8905</b>	