



**“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  
BIBLIOTECA COMUNALE”**

**VERBALE DI GARA N.1**

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 – COMMA 2 – LETTERA B –  
DEL DLGS 50/2016

<b>IMPORTO a Base di Gara:</b>	EURO	40.329,39
oltre oneri di sicurezza pari a	EURO	2.000,00
oltre IVA.		

Il giorno 04.04.2019 alle ore 9.00, si sono riuniti presso l'Ufficio Tecnico i componenti della commissione di gara in oggetto, nominati con Determinazione n.104/2019 del Responsabile del Settore, i sigg:

- ⇒ Ing. Marzia Rizzi, Presidente
- ⇒ Geom Bozzolan Sandro, Componente
- ⇒ P.to Bertin Silvio, Segretario Verbalizzante

Presenti oltre alla commissione di cui sopra:

⇒ NESSUNO

**P R E M E S S O**

Che con prot.n.1534 del 07.02.2019 è stato redatto il verbale di sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura in oggetto le seguenti ditte :

- 1) VECCHIATO S.R.L.
- 2) SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
- 3) REALE GIUSEPPINO S.R.L.
- 4) COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
- 5) FONSA TO IMPIANTI DI FONSA TO GIORGIO
- 6) F.LLI MARCHETTI S.R.L.

Si procede alle verifiche in merito alle regolarità formale delle istanze presentate tramite il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” :

⇒ VECCHIATO S.R.L. – nella “Parte 2 – sez. “B” non sono stati inseriti i dati del Direttore Tecnico – Geom. Marco Santello

- ⇒ SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. – nella “Parte 4 – sez. “C” non è stata indicata la quota di subappalto;
- ⇒ REALE GIUSEPPINO S.R.L. – Regolare
- ⇒ COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L. – Regolare
- ⇒ FONSA TO IMPIANTI DI FONSA TO GIORGIO - Regolare
- ⇒ F.LLI MARCHETTI S.R.L. - nella “Parte 4 – sez. “C” non è stata inserita la percentuale di subappalto e l’indicazione delle lavorazioni da eseguire;


Per le seguenti ditte si procede, pertanto, alla richiesta di invio della documentazione integrativa

- ⇒ VECCHIATO S.R.L.
- ⇒ SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
- ⇒ F.LLI MARCHETTI S.R.L.

Si sospende la seduta alle ore 12.00 rinviando la successiva convocazione a seguito delle risultanze delle verifiche di cui sopra.

Letto e confermato e sottoscritto :

- ⇒ RIZZI Ing. Marzia  
Responsabile del Procedimento
- ⇒ Bozzolan Geom. Sandro  
Componente
- ⇒ Bertin p.i. Silvio  
Segretario Verbalizzante



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. To the left of the signatures is a blue circular stamp with the text "COMUNE DI VILLOSOIO" around the perimeter. The signatures are written in a cursive style.