

QUADRO ECONOMICO

Lavori di MS del ponte di barche sul Po di Goro a Gorino Veneto

A)	Lavori principali a base di Appalto		
	1^ LOTTO - Traghetto motorizzato		
	a 1 Lavori a Corpo	€ 104.000,00	
	a 2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
	Totale 1^ LOTTO	€ 105.000,00	€ 105.000,00
	2^ LOTTO - Ponte di barche		
	a 3 Lavori a Misura	€ 46.757,24	
	a 4 Lavori a Corpo	€ 52.242,76	
		€ 99.000,00	
	a 5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.500,00	
	a 6 Totale 2^ LOTTO a2 + a3 + a4	€ 105.500,00	€ 105.500,00
	a 7		A) € 210.500,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
	b 1 IVA 22% su A	€ 46.310,00	
	b 2 art. 113 dlgs 50/2016 (2%)	€ 4.210,00	
	b 3 Spese tecniche	€ 22.000,00	
	b 4 IVA 22% su ST	€ 4.840,00	
	b 5 prove sui materiali (controllo spessori verniciatura)	€ 1.500,00	
	b6 IVA 22% su prove sui materiali	€ 330,00	
	b7 imprevisti in arrotondamento	€ 310,00	
	Totale Somme a Disposizione	€ 79.500,00	B) € 79.500,00
Totale (A + B)			€ 290.000,00

IL PROGETTISTA
ing: Mauro Bergonzini

