



Regione Veneto
COMUNE DI BAGNOLO DI PO



**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO
DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - ANNO 2018**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

D



GTE soc. coop.

Servizi di Ingegneria Integrata

Via Sacro Cuore n. 11/6

45100 Rovigo (RO)

Tel. 0425 59.45.11 - Fax. 0425 58.90.91

gteing@gteing.com

gteing@pec.it

<http://www.gteing.com>

Soc. Certificata ISO 9001:2008

cert. 5498-A

Progettisti:

Ing. Carlo Romanato

Ordine di Rovigo n. 665

Ing. Antonio Capodaglio

Ordine di Rovigo n. 564



il Responsabile del procedimento

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO DEI LAVORI	190.398,50 €
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	1.601,50 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	192.000,00 €
	Somme a disposizione:	
B.1	I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	19.200,00 €
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e alla contabilità, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva	15.000,00 €
B.3	Contributi previdenziali 4% di (B.2)	600,00 €
B.4	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali (22% di B.2+B.3)	3.432,00 €
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	5.928,00 €
B.6	Somma per responsabile del procedimento (2% di A)	3.840,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	48.000,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	240.000,00 €

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO