COMUNE DI CORBOLA
PISTA CICLABILE VIA SABBIONI COMUNE DI CORBOLA
PRIMO LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE

N° PROGRESSIVO	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO D'OPERA	
	Rif. Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione P	Quantità Q	Prezzo per quantità PQ	Utili QU=Q*(P-P/1,10)	Spese generali QSG=Q(P-U)/1,14	Spese della sicurezza QS=Q[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)]	Materiali M	Quantità	Prezzo per quantità MQ	Noli N	Quantità	Prezzo per quantità NQ	Trasporti T	Quantità	Prezzo per quantità TQ	Costo della mano d'opera MOQ	Incidenza percentuale della quantità di mano d'opera
1	F.13.33c	€ 1.780,58	1,00	€ 1.780,58	€ 161,87	€ 198,79	€ 67,62	€ 0,00	1,00	€ 0,00	€ 500,00	1,00	€ 500,00	€ 500,00	1,00	€ 500,00	€ 352,31	19,79%
2	13E.14.20.a	€ 22,31	80,00	€ 1.784,80	€ 162,25	€ 199,26	€ 67,78	€ 11,00	80,00	€ 880,00	€ 2,00	80,00	€ 160,00	€ 1,00	80,00	€ 80,00	€ 235,51	13,20%
3	13G.04.04.00	€ 9,04	120,00	€ 1.084,80	€ 98,62	€ 121,11	€ 41,19	€ 3,00	120,00	€ 360,00	€ 1,50	120,00	€ 180,00	€ 0,50	120,00	€ 60,00	€ 223,88	20,64%
4	13F.13.06.00	€ 1,37	1.095,00	€ 1.500,15	€ 136,38	€ 167,48	€ 56,97	€ 0,00	1.095,00	€ 0,00	€ 0,30	1.095,00	€ 328,50	€ 0,20	1.095,00	€ 219,00	€ 591,83	39,45%
5	13F.13.10.a	€ 7,73	1.095,00	€ 8.464,35	€ 769,49	€ 944,98	€ 321,42	€ 3,50	1.095,00	€ 3.832,50	€ 0,50	1.095,00	€ 547,50	€ 0,50	1.095,00	€ 547,50	€ 1.500,96	17,73%
6	17 BM.40.15.a	€ 62,53	200,00	€ 12.506,00	€ 1.136,91	€ 1.396,20	€ 474,90	€ 30,00	200,00	€ 6.000,00	€ 3,00	200,00	€ 600,00	€ 2,00	200,00	€ 400,00	€ 2.497,99	19,97%
7	13E.02.05.b	€ 81,72	14,00	€ 1.144,08	€ 104,01	€ 127,73	€ 43,44	€ 0,00	14,00	€ 0,00	€ 3,50	14,00	€ 49,00	€ 3,00	14,00	€ 42,00	€ 777,90	67,99%
8	H.03.15	€ 88,31	10,00	€ 883,10	€ 80,28	€ 98,59	€ 33,53	€ 50,00	10,00	€ 500,00	€ 1,50	10,00	€ 15,00	€ 3,00	10,00	€ 30,00	€ 125,69	14,23%
9	13F.13.15.a	€ 7,47	1.195,00	€ 8.926,65	€ 811,51	€ 996,60	€ 338,98	€ 3,50	1.195,00	€ 4.182,50	€ 0,50	1.195,00	€ 597,50	€ 0,50	1.195,00	€ 597,50	€ 1.402,06	15,71%
10	Altre voci	€ 11.600,61	1,00	€ 11.600,61	€ 1.054,60	€ 1.295,12	€ 440,52	€ 3.200,00	1,00	€ 3.200,00	€ 500,00	1,00	€ 500,00	€ 800,00	1,00	€ 800,00	€ 4.310,37	37,16%
				€ 49.675,12	€ 4.515,92	€ 5.545,87	€ 1.886,35			€ 18.955,00			€ 3.477,50			€ 3.276,00	€ 12.018,48	**24,19%**

Rovigo, 7 novembre 2017

IL TECNICO
arch. Roberto Pugiotto

Indice di sicurezza: 1,05