





COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (PROVINCIA DI ROVIGO)



MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 11	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA					SCALA
Codice	Rev.	Descrizione	Redazione	Verifica	Riesame	Data
-	-	EMISSIONE	-	-	-	-
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARIANO POLESINE Piazza Garibaldi, 1 - Cap.45012 Tel. 0426.71131, e Fax 0426.71170 IL SINDACO Carmen Maria Rita MAURI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Pietro ASTOLFI			IL PROGETTISTA Ing. Arch. Mirko BRANCALEONI 			

N°	COSTO DI COSTRUZIONE		SPESE GENERALI ED UTILI		SICUREZZA	MATERIALI	NOLI	TRASPORTI	MANO D'OPERA	
	Rif. Elenco Prezzi Unitari	Prezzo per quantità P*Q	Utili (Euro) QU=Q(P-(P/1,10))	Spese generali (Euro) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1,14))	Spese della sicurezza (Euro)	Prezzo per quantità (Euro) M*Q	Prezzo per quantità (Euro) N*Q	Prezzo per quantità (Euro) T*Q	Costo della mano d'opera (Euro) MO*Q	Incidenza percentuale della q.tà di mano d'opera MO*Q/P*Q
1	Movimenti di materiale	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 700,00	€ 185,19	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 1.250,00	€ 1.300,00	26,00%
2	Opere elettriche	€ 18.400,00	€ 1.840,00	€ 2.576,00	€ 681,48	€ 6.440,00	€ 1.840,00	€ 2.760,00	€ 2.944,00	16,00%
3	Recinzioni, parapetti, protezioni	€ 9.830,00	€ 983,00	€ 1.376,20	€ 364,07	€ 1.966,00	€ 983,00	€ 1.474,50	€ 3.047,30	31,00%
4	Segnaletica	€ 9.720,00	€ 972,00	€ 1.360,80	€ 360,00	€ 2.916,00	€ 1.458,00	€ 972,00	€ 2.041,20	21,00%
5	Opere di smaltimento acque	€ 19.710,00	€ 1.971,00	€ 2.759,40	€ 730,00	€ 5.913,00	€ 1.971,00	€ 2.956,50	€ 4.139,10	21,00%
6	Opere di adeguamento servizi pubblici	€ 5.400,00	€ 540,00	€ 756,00	€ 200,00	€ 810,00	€ 810,00	€ 270,00	€ 2.214,00	41,00%
7	Sovrastrutture stradali e pavimentazioni	€ 66.940,00	€ 6.694,00	€ 9.371,60	€ 2.479,26	€ 23.429,00	€ 10.041,00	€ 6.694,00	€ 10.710,40	16,00%
TOTALI		€ 135.000,00	€ 13.500,00	€ 18.900,00	€ 5.000,00	€ 41.724,00	€ 18.103,00	€ 16.377,00	€ 26.396,00	19,55%
			10,00%	14,00%		30,91%	13,41%	12,13%	19,55%	